

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО	
Регистрационен индекс и дата	
93-00-206/	13.05 2016

## ДОГОВОР

Днес, .....2016 г. в гр. София, между:

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ЕИК № 000695349, представлявано от Ивелина Николова – главен секретар на Министерство на правосъдието /упълномощен съгласно заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г. на министъра на правосъдието/ и Десислава Гьошева – началник отдел ФСД в дирекция ФБ /упълномощена съгласно Заповед ЛС-04-1858/21.12.2015 г. на министъра на правосъдието/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**ЕТ „ИНТЕРСТРОЙ – МИЛЧО КРЪСТЕВ“**, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2, с ЕИК 817055030, представлявано от Милчо Кръстев - управител, определен за изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две обособени позиции”, по Обособена позиция № 1 “Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС – Габрово“ наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящия договор за следното:


### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС – Габрово”, за следното:

1. Упражнява строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, и въвеждане на строежа в експлоатация;
2. Упражнява контрол по спазване изискванията за здравословни и безопасни условия за труд;
3. Състави технически паспорт на строежа;
4. Осъществява инвеститорски контрол, като упражнява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, в съответствие с одобрения проект и количествено – стойностните сметки.

(2) Предметът на договора по предходната алинея се изпълнява при спазване изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в Техническата спецификация /Приложение № 1/, Описанието на обекта на обществената поръчка /Приложение № 2/, изискванията на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /Приложение № 3/ и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /Приложение № 4/, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(3) За срока на действие на договора, както и по време на изпълнение на строително-монтажните работи на строежа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да упражнява дейности по ал.

 чл. 2 от ЗЗПД

1, като обезпечава присъствието на квалифицирани специалисти, в съответствие с чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) Мястото на изпълнение на услугата е гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 4.

## II. СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 2. (1)** Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.

(2) Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществяване на контрол на строителните продукти, съгласно изискванията на чл.169б, ал.1 от ЗУТ, е от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа до завършване на предвидените строителните и монтажни работи и въвеждането на строежа в експлоатация.

(3) Срокът за изготвяне на окончателен доклад до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е до 7 (седем) календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и представяне от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Строителя, на всички нормативно регламентирани документи, доказващи готовността за въвеждане на строежа в експлоатация.

(4) Срокът за съставяне на технически паспорт на строежа е до 5 (пет) календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и строителя, на всички нормативно регламентирани документи, необходими за неговото съставяне.

(5) Срокът за осъществяване на инвеститорски контрол на строежа, започва от сключване на договора и продължава до въвеждането на строежа в експлоатация.

**Чл. 3. (1)** Изпълнението на задължението по чл. 2, ал. 3 и ал. 4 от договора се удостоверява с писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за внасяне в Министерството на правосъдието на изискуемите документи.

(2) Изпълнението на договора се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан от определените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Протоколът се подписва след въвеждане на строежа в експлоатация от компетентните органи и предаване на досието на обекта.

## III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

**Чл. 4. (1)** Общата цена на договора е в размер на:

**2 280 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева) без вкл. ДДС;**

**2 736 лв. (две хиляди седемстотин тридесет и шест лева) с вкл. ДДС.**

(2) Цената включва всички дейности по чл. 1, ал. 1, т.1 - т.4 от договора. Цената включва и всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително, но не само и тези за заплати, консумативи, транспорт, извънреден труд, професионална застраховка и всички други присъщи разходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предвижда да направи във връзка с изпълнението на договора.

(3) Договорените цени няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на договора.

**Чл. 5. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати цената по следния начин:

1. Аванс в размер на **20 %** от цената по **чл. 4, ал. 1** в 10 (десет) дневен срок след подписване на протокол обр. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, и представяне на надлежно оформена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

20.2013.2012

2. Междинни плащания, на обща стойност до **90 %** от цената по **чл. 4, ал. 1**, **пропорционално** на действително изпълнени и отчетени строителни и монтажни работи, в **10 (десет)** дневен срок след представена фактура и отчет за изпълнени работи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. От всяко междинно плащане пропорционално ще се приспада преведеният аванс по т.1.

3. Окончателно плащане в размер на **10 %** от цената по **чл. 4, ал. 1** в **10 (десет)** дневен срок след издаване на Удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация, предаване на документите и подписване на приемателно-предавателен протокол по чл.3 и представяне на надлежно оформена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При окончателното плащане, преведеният аванс следва да бъде нулиран.

(2) Плащането се извършва по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „СИБАНК“ ЕАД, клон Габрово, ул. „Шипка“ № 1

IBAN: BG53 BUIB 9888 1020 4781 00

BIC: BUIB BGSF

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни договора в уговорения срок и договорените в него условия.

**Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява възложената услуга, чрез специалистите по съответните части, включени в списъка на правоспособните физически лица, Приложение № 5 и в списъка на правоспособните лица, упражняващи инвеститорски контрол приложение към настоящия договор, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

**Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава за целия период на изпълнение на строителството на обекта посочен в чл. 1 от договора:

1. Да упражнява строителен надзор на обекта по всички части по време на строителството чрез екип от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на дружеството, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и другите нормативни изисквания.

2. Да осигури присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, по време на изпълнение на строителните и монтажни работи;

3. Да присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане се провеждат;

4. Да упражнява инвеститорски контрол на обекта по всички части съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и другите нормативни изисквания.


5. Да осъществява контрол и носи отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

6. Да организира, контролира и носи отговорност за законосъобразното започване на строежа;

7. Да контролира и носи отговорност за изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти;

8. Да съставя и подписва актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обекта, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г.;

9. Да осъществява контрол относно пълнотата и правилното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото



zn. dot 3300

законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът;

10. Да извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти. Извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка към договора за строителство;

11. Да контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и да не допуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект;

12. Да проверява и подписва представените от проектанта протоколи за извършен авторски надзор, в съответствие с договора за упражняване на авторски надзор;

13. В случай, че възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя писмено констатации, които съгласува с проектанта и ги представя за одобрение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

14. Да контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;

15. Да контролира качеството на вляганите строителни материали и изделия в съответствие с нормите за безопасност;

16. Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на направени задължителни предписания към строежа от компетентните органи;

17. Да сигнализира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при некачествено изпълнение на СМР или при изпълнение на СМР в несъответствие с проектната документация, количествена сметка и договора, като предприема необходимите действия за изпълнението на възстановителните работи от строителя;

18. Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при необходимост от спиране на строителството, както и продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му;

19. Да отговаря за провеждане на необходимите тестове и изпитвания на извършеното строителство в съответствие с действащата нормативна уредба;

20. Да не допуска увреждане на трети лица и имоти по време на строителството;

21. Да контролира годността на строежа за въвеждане в експлоатация, като подготви и организира подписване на Констативен акт (приложение 15) за установяване годността за приемане на строеж по чл. 176 ал. 1 от ЗУТ;

22. Да следи за коректното изготвяне на екзекутивна документация, съгласно чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ;

23. Да изготви технически паспорт на строежа при реда, сроковете и условията на чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

24. Да състави и внесе пред компетентния орган окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за въвеждане в експлоатация на строежа;

25. При необходимост от пресичане на елементи от техническа инфраструктура, да следи за присъствието на квалифицирани лица и/или представители на експлоатационни

дружества, ведомства, контролни органи или собственици, гарантиращи целостта на изградената инфраструктура;

26. Да извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения на лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за конкретния обект.

27. Да следи за спазване на срока на изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;

28. Да контролира и следи финансовото изпълнение на договора за строителството;

29. Да измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;

30. Да следи за недопускане на отклонение на изпълнението на проекта по време на изграждане на строежа;

31. Да извършва контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на вложените материали в строителството;

32. Да следи за точното отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта;

33. Да извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на обекта и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа;

34. Да проверява, коригира и подписва представените от Строителя протоколи за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане и подробни количествени сметки към тях, съобразно договора за строителство;

35. Да проверява, коригира и подписва, представените от Строителя, анализи на единичните цени за изпълнение на непредвидени в количествено - стойностните сметки (КСС) строителни и монтажни работи относно съответствието им с параметрите за остойностяване на СМР по договора за строителство;

36. При необходимост от изменения, водещи до корекции на предвидените количества СМР, замяна на един вид СМР с друг или изпълнение на нови видове СМР, доказването им се извършва въз основа на съставен на място констативен протокол, подписан от представители на Строителя, Проектанта и Строителния надзор, в който да бъдат описани причините довели до необходимостта от изпълнение на непредвидените дейности. Към протокола се прилагат заповеди на Проектанта, Възложителя или Строителния надзор;

37. При необходимост от замяна на един вид СМР с друг да проверява, коригира и подписва заменителни таблици на видовете и количества СМР;

38. Да следи стойността на непредвидените СМР на строежа да не надвишава договорената по договора за строителство;

39. След приключване на строежа да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за общата стойност на изпълнените СМР, както и опис и стойност на монтираните машини и съоръжения;

40. Да уведоми възложителя, в случай на установено нарушение на строителните правила и норми в три дневен срок от констатиране на извършването му, ако в посочения период същото не е отстранено;

41. Да не разгласява на трети лица обстоятелства и информация станали му известни при или по повод изпълнение на задълженията по договора, без изричното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

42. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да оказва съдействие и представя необходимите документи и информация на длъжностното лице по чл.25 от настоящия договор, както и на

други длъжностни лица от МП, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да извършват проверки по изпълнението на договора.

**43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ежемесечно писмен отчет за етапа на строителството, до 5-то число на следващия месец, до окончателното приключване на обекта, придружен с копия на съставени и подписани актове или протоколи по Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

**44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.

**45.** При промяна на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок.

**46.** Да представи валидна за срока на изпълнение на договора полица за застраховка по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията при лимит на отговорност, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството.

**47.** Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено, при спиране на СМР на обекта от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като посочи причините както и периода за спирането.

**Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата необходима информация и съдействие за изпълнение на предмета на договора.

2. Да получи договореното възнаграждение по този договор в размера и срока, уговорени в **чл. 4 и чл. 5** на същия.

3. Да заменя член от екипа от правоспособни физически лица, чрез които изпълнява задълженията си по договора, при обективна невъзможност същите да изпълняват задълженията си, като предложи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** други лица със същата квалификация от списъка по чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ и само след изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури и предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** разрешението за строеж, ведно с Проектно-сметната документация и други строителни книжа, които са му необходими за изпълнение на предмета на договора.

2. Да заплати уговорената цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по реда и начина указан в раздел III от настоящия договор.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати държавните такси необходими за издаване на становищата на контролните органи за въвеждане на обекта в експлоатация.

4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми своевременно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.


5. Да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни договора, съгласно уговорените условия и срокове.

2. Да осъществява контрол по изпълнението на този договор, без да възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да нарушава оперативната му работа.

3. Да дава при необходимост указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор.

 чл. 207 3312

## VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

**Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за изпълнените строително – монтажни работи, съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията.

(2) Лицата упражняващи строителен надзор носят отговорност за щети, които са нанесли на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи.

**Чл. 13. (1)** При забава за изпълнение на задълженията по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,2 % от общата цена по **чл. 4, ал. 1** от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор срещу плащанията на цената.

**Чл. 14.** Забавата по **чл. 13** от договора се установява с констативен протокол, подписан от определените лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата от която започва да тече забавата, в какво се състои забавата и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Копие от протокола се предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 15.** При неизпълнение на други задължения произтичащи от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи неустойка в размер на 5 % от общата цена по **чл. 4, ал. 1** от договора.

**Чл. 16. (1)** При пълно неизпълнение на задълженията с повече от 15 работни дни от датата, от която започва да тече срока за извършване на съответната дейност по **чл. 2, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5** от договора, или при системно неизпълнение на част от задълженията от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или при констатиране на неизпълнение на по-голямата част от задълженията от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в същия срок от последната проверка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последния има право едностранно да развали договора със 7 /седем/ дневно писмено предизвестие.

(2) Констатациите по **ал.1** се правят с констативен протокол от определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице/а. Копие от протокола се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случаите по **ал. 1**, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 30% от стойността на договора по **чл. 4, ал. 1** от договора.

**Чл. 17.** В случай, че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от неустойките, уговорени в настоящия раздел, същата има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съответствие с българското законодателство.

## VII. ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ

**Чл. 18.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, представляващо пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила).

**Чл. 19.** Страната, позоваваща се на непреодолима сила е длъжна незабавно да извести другата страна, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще възпрепятстват изпълнението на договорените условия, като предлага на другата страна подписване на двустранен констативен протокол.

**Чл. 20.** В същия срок страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна и констатиращите възникването на събитието официалния документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

**Чл. 21.** По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.

**Чл. 22.** Ако непреодолимата сила продължи повече от два месеца, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност може да прекрати изцяло или отчасти договора.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 23. (1)** Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на предмета на договора.

2. едностранно, от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 15-дневно писмено предизвестие, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да дължи пропуснати ползи или обезщетения за други вреди.

3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с което се уреждат и финансовите последици от прекратяването му.

(2) Прекратяването на договора по **чл. 23, ал. 1 т. 3** от договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни представители.

**Чл. 24.** Когато изпълнението на поръчката стане невъзможно, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** оттегли поръчката или последната се прекрати по взаимно съгласие, той изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** частта от уговореното възнаграждение, съответстваща на степента на изпълнение на поръчката, като се приспадат направените плащания по изпълнение на договора.

## **IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 25.** След подписване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** определя длъжностно/и лице/а което да следи/ят за изпълнението на договора.

**Чл. 26.** Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

**Чл. 27.** Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 28. (1)** Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозираны със съответния регистрационен индекс при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

- **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** гр. София, ул. „Славянска” № 1.

- **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Райчо Каролев“ № 1, Бизнес сграда ОББ, ет. 4, офис 421, GSM: 0888 303 787, e-mail: interstroy@abv.bg

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 3 /тридневен/ срок от промяната, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени, с произтичащите от това последици.

**Чл. 29.** За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

**Чл. 30.** Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, действителност, неизпълнение или прекратяване се решават по взаимно съгласие между страните, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред компетентния съд по реда на ГПК.



**Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:**

1. Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. Описание на обекта на обществената поръчка;
3. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. Валиден лиценз за упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на физически правоспособните лица;
6. Списък на лицата упражняващи инвеститорски контрол;
7. Удостоверение за завършен курс на обучение по част ПБЗ - Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за експерта от екипа;
8. Валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**МИНИСТЕРСТВО НА  
ПРАВОСЪДИЕТО**

**ИВЕЛИНА НИКОЛОВА  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
МИНИСТЕРСТВО НА  
ПРАВОСЪДИЕТО**

*Упълномощен съгласно  
Заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г.  
на министъра на правосъдието/*

**ДЕСИСЛАВА ГЪШЕВА  
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В  
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“**

*Упълномощена съгласно  
Заповед № ЛС-04-1858/21.12.2015 г.  
на министъра на правосъдието/*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЕТ „ИНТЕРСТРОЙ –  
МИЛЧО КРЪСТЕВ“**

**МИЛЧО КРЪСТЕВ  
УПРАВИТЕЛ**

21.201  
33012



## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

**“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЬОР, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМА ЗА НУЖДИТЕ НА АС – ГАБРОВО“**

КЪМ ОБЕКТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДИТЕ НА АС ГАБРОВО И ОС ГАБРОВО“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител - консултант в строителния процес за строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС – Габрово“, в обхват на услугите съгласно описанието на обществената поръчка.

### **Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка**

Съгласно действащата нормативна уредба в областта на проектирането и строителството в Република България и естеството на услугата: консултант в строителния процес на строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС – Габрово“ е необходимо потенциалният изпълнител на обществената поръчка:

1. Да има право да упражнява дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като за срока на изпълнение на договора да има на разположение екип от правоспособни физически лица, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката.

Участникът за обществена поръчка следва да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ (когато е лице, регистрирано в Република България) или документ съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (когато е чуждестранно лице, нерегистрирано в Република България).

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на това условие.

*Наличието на това обстоятелство се удостоверява с:*

➤ декларация съдържаща номера на валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, на името на Участника, който ще упражнява строителен надзор, или

➤ копие от валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, на името на Участника, който ще упражнява строителен надзор, или

➤ документ, удостоверяващ правото на Участника да упражнява строителен надзор или еквивалентни дейности, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участникът трябва да разполага с експертен екип от достатъчно на брой и с подходяща квалификация и правоспособност експерти с оглед пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно осигуряване на консултантските услуги, предмет на поръчката. Всички експерти, които ще упражняват строителен надзор по време на строителството, трябва да са включени в списъка, приложен към удостоверението /лиценза/ на участника в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Участникът следва да представи списък на експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование и/или квалификация за всеки експерт.

*Не се изисква прилагане на документи за завършено образование.*

*Не се допуска смяна на лицата от екипа, без разрешение на Възложителя.*

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако е посочил лица за упражняване на строителен надзор, извън списъка към лиценза.

3. За срока на изпълнение на договора да има на разположение експерти - правоспособни физически лица, притежаващи професионална компетентност да осъществяват контрол и оценка на количествата на изпълнените строителни и монтажни работи на строежа /инвеститорски контрол/.

Контролът и оценката на количествата на изпълнените строителни и монтажни работи може да се упражнява от лицата, включени в списъка на надзорния състав или други. В случай, че упражняване функциите по контрол и оценка на изпълнените строителни и монтажни работи ще се извършва от други лица, то за същите следва да бъдат представени доказателства за професионална компетентност.

*Участникът следва да представи списък от технически правоспособни физически лица, които да отговарят за осъществяването на контрол и оценка на количествата на изпълнените строителни и монтажни работи на строежа. Списъкът да съдържа информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Същите може да фигурират и в надзорния състав на дружеството.*

4. За срока на изпълнение на договора да има на разположение експерт, правоспособно физическо лице, притежаващо компетентност за осъществяване координация по безопасност и здраве, съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

*Наличието на това обстоятелство се удостоверява с посочване на номера на Удостоверение за завършен курс на обучение по част ПБЗ - Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за лицето, което ще контролира приобектовия координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа.*

5. Всички експерти (строителен надзор, координатор по безопасност и здраве и контрол и оценка на количествата на изпълнените строителни и монтажни работи), трябва

да бъдат на разположение при необходимост за целия период на изпълнение на поръчката и да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден през периодите на изпълнение на строително-монтажни работи в областта на тяхната квалификация.

*Участникът прилага собственоръчно подписана от съответния експерт декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката*

6. Не може да бъде изпълнител по настоящата поръчка лице, което не отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, а именно: лице, което лично или чрез наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, техническо оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

На основание разпоредбите на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ в обществената поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки Участник, който Участник или наетите от него по трудово правоотношение физически лица, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, са проектанти (за обектите, за които ще се извършва оценка на съответствието на проекта) и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване на обектите в обхвата на поръчката.

*При подаване на офертата Участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата с декларация.*

7. Да притежава внедрена система за управление на качеството под формата на сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008, с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или консултантски услуги в областта на строителството, или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието - заверено копие.

*Това обстоятелство се доказва със заверено копие от документа.*

8. Участникът да декларира, че притежава застраховка за професионалната си отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент за упражняване на дейността, валидна към датата на подаване на офертата. Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета на поръчката – консултантски услуги в строителния процес.

*Това обстоятелство се доказва с декларация свободен текст.*

## **ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЬОР, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМА ЗА НУЖДИТЕ НА АС – ГАБРОВО“**

КЪМ ОБЕКТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДИТЕ НА АС ГАБРОВО И ОС ГАБРОВО“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител-консултант в строителния процес за строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС – Габрово“, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който следва да:

- упражнява строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад до Възложителя и въвеждане на строежа в експлоатация;
- упражнява контрол по спазване изискванията за здравословни и безопасни условия за труд;
- състави технически паспорт на строежа;
- осъществява инвеститорски контрол, като упражнява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, в съответствие с одобрения проект и количествено – стойностните сметки.

#### **II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ИМОТА**

Административната сграда, находяща се на ул. „Райчо Каролев“ № 4 в която се предвижда изграждането на асансьор и платформа, триетажна, масивна, монолитно строителство, ст.б. подови конструкции, колони и греди и носещи тухлени стени. Покривната конструкция дървена, скатна, с покритие от керемиди. Достъпът до етажите се осъществява чрез изградено трираменно ст.б.стълбище. Входът до първия етаж е организиран чрез входна площадка с ширина около 1,30 м и 6 бр.стъпала с височина от 16 см.

#### **III. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ БЪДЕ УПРАЖНЕН СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИ, КОЛИЧЕСТВЕН И СТОЙНОСТЕН КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

Изпълнителят по договор за строителство следва да изработи инвестиционен проект, въз основа на който ще се извършат строително – монтажните работи. Основната цел на проектирането и изграждането на асансьорна уредба и монтиране на платформа за преодоляване на нива, с оглед осигуряване на достъпна среда до етажите, ползвани от

Административен съд гр. Габрово. Съгласно заданието за проектирането, строителните и монтажни работи на които ще се упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол ще бъдат в обхват „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, и „ПБЗ“.

Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи на строежа е 85 работни дни, считано от датата на влизане в сила на издадено разрешение за строеж подписване на Протокол (приложение 2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа до датата на подписване на Констативен акт (приложение 15) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

#### **IV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

Отговорностите и задълженията на лицензирания консултант в процеса на строителството попадат в обема и съдържанието на разпоредбите на част ТРЕТА „Строителство“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

Изпълнителят на настоящата поръчка ще организира надзора на строежа, осъществявайки контрол върху: законосъобразното изпълнение на строежа, съгласно проектната документация, качеството и количеството на влаганите материали, изпълнените строителни и монтажни работи, и контрол за ефективното разходване на средствата.

В тази връзка услугите ще включват следните дейности:

##### **1. По осъществяване строителния надзор на строежа**

- Упражнява надзор по време на строителството чрез екип от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на дружеството.

- Осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, по време на изпълнение на строителните и монтажни работи;

- Присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане се провеждат;

- Осъществява контрол и носи отговорност за: спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството,;

- Организира, контролира и носи отговорност за законосъобразното започване на строежа.

- Контролира и носи отговорност за изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти.

- Съставя и подписва актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обекта, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г.

- Осъществява контрол относно пълнотата и правилното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

- Извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 1 от ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти. Извършва проверки за съответствие на: техническите

показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка към договора за строителство;

- Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и да не допуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект;

- Проверява и подписва представените от проектанта протоколи за извършен авторски надзор, в съответствие с договора за упражняване на авторски надзор;

- В случай, че възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, Изпълнителят изготвя писмено констатации, които съгласува с проектанта и ги представя за одобрение на Възложителя;

- Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;

- Контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия в съответствие с нормите за безопасност;

- Уведомява Възложителя в случай на направени задължителни предписания към строежа от компетентните органи.

- Сигнализира своевременно Възложителя при некачествено изпълнение на СМР или при изпълнение на СМР в несъответствие с проектната документация, количествена сметка и договора, като предприема необходимите действия за изпълнението на възстановителните работи от строителя;

- Уведомява Възложителя при необходимост от спиране на строителството, както и продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му;

- Провеждане на необходимите тестове и изпитвания на извършеното строителство в съответствие с действащата нормативна уредба;

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти по време на строителството;

- Контрол по годността на строежа за въвеждане в експлоатация, като подготви и организира подписване на Констативен акт (приложение 15) за установяване годността за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;

- Следи за коректното изготвяне на ексекутивна документация съгласно чл.163, ал.2, т.3 от ЗУТ;

- Изготвяне на технически паспорт на строежа при реда, сроковете и условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

- Съставяне и внасяне пред компетентния орган окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за въвеждане в експлоатация на строежа.

- При необходимост от пресичане на елементи от техническа инфраструктура, да следи за присъствието на квалифицирани лица и/или представители на експлоатационни дружества, ведомства, контролни органи или собственици, гарантиращи целостта на изградената инфраструктура

- Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения на лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя за конкретния обект.

## **2. По осъществяването на инвеститорския контрол:**

- Следи за спазване на срока на изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;

- Контролира и следи финансовото изпълнение на договора за строителството;

- Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;

- Следи за недопускане на отклонение на изпълнението на проекта по време на изграждане на строежа;

- Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството

- Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта;

- Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на обекта и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа;

- Проверява, коригира и подписва представените от Строителя протоколи за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане и подробни количествени сметки към тях, съобразно договора за строителство;

- Проверява, коригира и подписва, представените от Строителя, анализи на единичните цени за изпълнение на непредвидени в количествено - стойностните сметки (КСС) строителни и монтажни работи относно съответствието им с параметрите за остойностяване на СМР по договора за строителство;

- При необходимост от изменения, водещи до корекции на предвидените количества СМР, замяна на един вид СМР с друг или изпълнение на нови видове СМР, доказването им се извършва въз основа на съставен на място констативен протокол, подписан от представители на Строителя, Проектанта и Строителния надзор, в който да бъдат описани причините довели до необходимостта от изпълнение на непредвидените дейности. Към протокола се прилагат заповеди на Проектанта, Възложителя или Строителния надзор.

- При необходимост от замяна на един вид СМР с друг да проверява, коригира и подписва заменителни таблици на видовете и количества СМР

- Следи стойността на непредвидените СМР на строежа да не надвишава договорената по договора за строителство;

- След приключване на строежа да представи на Възложителя информация за общата стойност на изпълнените СМР, както и опис и стойност на монтираните машини и съоръжения.

- Да уведоми възложителя, в случай на установено нарушение на строителните правила и норми в три дневен срок от констатиране на извършването му, ако в посочения период същото не е отстранено;



## **V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Оферирият срок от Изпълнителят на строителни и монтажни работи е 85 работни дни, считано от датата на влизане в сила на издадено разрешение за строеж и съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (протокол обр. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

**1. Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществяване на контрол на строителните продукти, съгласно изискванията на чл.169б, ал.1 от ЗУТ, е от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа до завършване на предвидените строителните и монтажни работи и въвеждането на строежа в експлоатация.**  
*Изпълнението се удостоверява с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.*

**2. Срокът за изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ е до 10 (десет) календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и представяне от страна на Възложителя и Строителя, на всички нормативно регламентирани документи, доказващи готовността за въвеждане на строежа в експлоатация.**

*Изпълнението се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан между представител на Възложителя и представител на Изпълнителя.*

**3. Срокът за съставяне на технически паспорт на строежа е до 10 (десет) календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне от страна на възложителя и строителя, на всички нормативно регламентирани документи, необходими за неговото съставяне.**

*Изпълнението се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан между представител на Възложителя и представител на Изпълнителя*

**4. Срокът за осъществяване на инвеститорски контрол на строежа, започва от сключване на договора и продължава до въвеждането на строежа в експлоатация.**

*Изпълнението се удостоверява с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.*

## **VI. ЗАСТРАХОВАНЕ**

Застраховането в процеса на изпълнението на услугата – консултант по време на строителството по реда и условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, във връзка с разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията, е задължително.

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
ул. „Славянска“ № 1,  
гр. София, п. к. 1040

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет:  
**„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж  
„Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две  
обособени позиции”**,

по обособена позиция № 1 **„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски  
контрол на строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за  
нуждите на АС - Габрово“**

от инж. Милчо  Кръстев

представител на ЕТ „Интерстрой - Милчо Кръстев“, гр. Габрово

ЕИК 817055030

адрес: Република България, Община Габрово, п.к. 5300, гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев”

№1, Бизнес сграда ОББ, ет.4, офис 421

телефон: GSM: 0888 / 303 787

факс: -

e-mail: interstroy@abv.bg

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана и документация за участие за избор на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП на обществена поръчка, с предмет:  
**„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж  
„Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две  
обособени позиции”**, по обособена позиция № 1 **„Осъществяване на строителен  
надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на асансьор, доставка и  
монтаж на платформа за нуждите на АС - Габрово“**, предлагаме да изпълним  
поръчката за услуга съгласно описанието на обекта на обществената поръчка и  
техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

За изпълнението на тази поръчка разполагаме с подходящ по състав екип от  
висококвалифицирани специалисти с опит в упражняването на строителен надзор и  
изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение  
на обекта.

За изпълнението на тази поръчка разполагаме с подходящ по състав екип от  
специалисти с професионална компетентност по упражняване функциите на  
инвеститорски контрол.

Декларираме, че посочения в офертата ни персонал ще бъде изцяло на  
разположение по време на изпълнението на поръчката.

Запознати сме, че срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи е 85 работни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (протокол обр. 2 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Декларираме, че ще изпълним обществената поръчка в срокове, както следва:

**Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството**, в т.ч. изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществяване на контрол на строителните продукти, съгласно изискванията на чл.169б, ал.1 от ЗУТ, е: от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа до завършване на предвидените строителните и монтажни работи и въвеждането на строежа в експлоатация. Изпълнението ще се удостоверява с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

**Срокът за изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ** е до 7 /седем/ календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и представяне от страна на Възложителя и Строителя, на всички нормативно регламентирани документи, доказващи готовността за въвеждане на строежа в експлоатация. Изпълнението ще се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан между представител на Възложителя и представител на Изпълнителя.

**Срокът за съставяне на технически паспорт на строежа** е до 5 /пет/ календарни дни след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне от страна на възложителя и строителя, на всички нормативно регламентирани документи, необходими за неговото съставяне. Изпълнението ще се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан между представител на Възложителя и представител на Изпълнителя

**Срокът за осъществяване на инвеститорски контрол на строежа**, започва от сключване на договора и продължава до въвеждането на строежа в експлоатация. Изпълнението ще се удостоверява с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

Декларираме, че ще изпълним своите задължения, съгласно чл. 168 ЗУТ, при спазване изискванията на всички нормативни документи, стандарти, нормали, правилници и наредби, действащи в Република България и касаещи строителството и строителните материали.

Цената за изпълнение е съгласно попълнения образец „Ценово предложение” и е неразделна част от офертата ни.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

С подаване на настоящата Оферта декларираме, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

Дата

22.03.2016г.

Име и фамилия

инж. Милчо Кръстев

Подпис на лицето и печат




ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
Ул. Славянска № 1  
гр. София, п. к. 1040

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет:  
„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж  
„Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две  
обособени позиции”,

по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Осъществяване на строителен надзор и  
инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на  
платформа за нуждите на АС - Габрово“**

от инж. Милчо  Кръстев  
представител на ЕТ „Интерстрой - Милчо Кръстев“, гр. Габрово  
ЕИК 817055030

адрес: Република България, Община Габрово, п.к. 5300, гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“  
№1, Бизнес сграда ОББ, ет.4, офис 421

телефон: GSM: 0888 / 303 787

факс: -

e-mail: interstroy@abv.bg

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана и документация за участие за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а“ от ЗОП на обществена поръчка, с предмет:  
„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж  
„Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две  
обособени позиции”, по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Осъществяване на  
строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на асансьор,  
доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС - Габрово“, допуподписаният, в  
качеството си на представител на ЕТ „Интерстрой - Милчо Кръстев“, гр. Габрово,**

предлагам да изпълним поръчката, като приемам изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие и договорените условия за:

#### 1. Предлагаема цена за изпълнение на обществената поръчка:

- 2 280 лв. (словом: две хиляди двеста и осемдесет лева) без вкл. ДДС;
- 2 736 лв. (словом: две хиляди седемстотин тридесет и шест лева) с вкл. ДДС.

11

2. Цената включва всички дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството на строежа; осъществяване на инвеститорски контрол; упражняване на контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия за труд в строителството на строежа; съставяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа;

3. Цената включва и всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително, но не само и тези за заплати, консумативи, транспорт, извънреден труд, професионална застраховка и всички други присъщи разходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предвижда да направи във връзка с изпълнението на договора.

4. Договорените цени няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на договора.

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето и печат

22.03.2016г.

инж. Милчо Кръстев





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на инвестиционното проектиране

Дирекция за национален строителен контрол

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ РК-0123/21.03.2014г.

Настоящото се издава на основание чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) чл. 7, ал. 3, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 8 от

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на

консултантите за осигяване на съответствието на инвестиционните проекти и на

управляване на строителен надзор и заповед № РД-27-03/21.03.2014г.

на ЕТ ИНТЕРСТРОЙ - МИЛЧО КРЪСТЕВ, ЕИК 817053030,

със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Св. Св. Кирил и Методий 2, вх. А, ет. 3, кв. 13,

с управител: Милчо Кръстев.

за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

осигяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Срок на валидност на удостоверението до 21.03.2019г.

— з.л. 205 3312

Настоящата част от удостоверението е заверен списък на скани от правоспособен физическо лице от разширяните специалности.

Чрез които се упражнява дейността, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г.

АРХ. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

Настоящо: 1/1/14

1606 гр. София

Бул. Христо Ботев № 47

тел. 02-8133121 факс 02-8133100

www.etmk.org.bg



ДНК



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция за национален строителен контрол

На основание чл.13, ал.1, т.5 от


Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.

за условията и реда за издаване на удостоверение  
за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на  
съответствието на инвестиционните проекти и/или  
упражняване на строителен надзор

**ЗАВЕРЯВАМ**

**НАЧАЛНИК ДНСК.....**

инж. Милчо Гечев



**СПИСКЪК**


на екипа от правоспособните физически лица към 16.02.2015г. от различните  
специалности, назначени по трудов или граждански договор  
в **ЕТ ИНТЕРСТРОЙ - МИЛЧО КРЪСТЕВ**, гр.Габрово, ул.Св.Св. Кирил и Методий 2,  
вх.А, ет.5, ап.13, неразделна част от удостоверение № РК-0123/21.03.2014г.  
за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти  
и/или упражняване на строителен надзор

№ по ред	Име, презиме, фамилия
1	2
1.	Лиляна Зелчева
2.	Надя Стефанова
3.	Стефан Яв Русев
4.	Г. Кръстева
5.	Петко Петков
6.	Милчо в Милчев
7.	Светозар Яв Бояджиев
8.	Тодорка Венкова
9.	Здравка Ангелова-Георгиева
10.	Косьо Яв Аджаров

21. 2015 3312

Съгласно с оригинала:

инж. Милчо Кръстев







**ЕТ ИНТЕРСТРОЙ - МИЛЧО КРЪСТЕВ**  
продължение на списъка, заверен към 16.02.2015г. /

11.	Ваня С. Василева
12.	Дарина Ва Русева
13.	Димитър Колев
14.	Йорданка М. Георгиева
15.	Милчо А. Кръстев
16.	Пантелей Герков
17.	Христо Стефанов Милчев
18.	Гаврил Д. Георгиев
19.	Любомир Аврамов
20.	Ангел Т. Мицов
21.	Евангелина С. Косева
22.	Цветанка Досева
23.	Мария Жирова Хлебарева
24.	Цветан Георгиев
25.	Димитър Церовников
26.	Христо Христов
27.	Николай Иванов Лалев
28.	Румен Михайлов
29.	Румен Матов

21.2  
от 3310

На ЕТ **ИНТЕРСТРОЙ - МИЛЧО КРЪСТЕВ**, гр.Габрово, ул.Св.Св. Кирил и  
Методий 2, вх.А, ет.5, ап.13 на 21.03.2014г. е издадено удостоверение за упражняване  
дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или  
упражняване на строителен надзор

Съгласно с оригинала:

Милчо Кръстев



**ДНСК** строителен  
контрол

[www.dnsk.mnr.bg/government.bg](http://www.dnsk.mnr.bg/government.bg)

1606 гр. София  
бул. Христо Ботев № 47  
тел. 02/9159121 факс 02/9521991

## Списък на експертите

Подписаният инж. Милчо Асенов Кръстев

данни по документ за самоличност лична карта №608303933, издадена на 14.03.2009г. от МВР - гр. Габрово

в качеството си на Управител

на ЕТ „Интерстрой - Милчо Кръстев”, гр. Габрово

ЕИК/БУЛСТАТ 817055030 - участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две обособени позиции” по обособена позиция №1 „Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС - Габрово”, заявяваме:

Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя със следните експерти по упражняване на строителен надзор и контрол по безопасност и здраве:

Експерт (посочват се трите имена, както и по коя част ще участва)	Образование (степен, специалност, учебно заведение)	Квалификация (направление)
1. инж. Милчо Кръстев - Ръководител екип	Висше - спец. Промислено и гражданско строителство- конструкции; Висш Институт по Архитектура и Строителство, гр. София	Строителен инженер по ПГС
2. арх. Мария Хлебарева - Експерт част „Архитектура”	Висше - спец. Магистър в професионално направление Архитектура, Строителство и Геодезия; Висш Институт по Архитектура и Строителство, гр. София, Архитектурен факултет	Архитект
3. инж. Милчо Асенов Кръстев - Експерт част „конструктивна”	Висше - спец. Промислено и гражданско строителство- конструкции; Висш Институт по Архитектура и Строителство, гр. София	Строителен инженер по ПГС
4. инж. Тодорка Венкова - Експерт част „Електрическа”	Висше - спец. Електроинженер; ВИММЕСС, гр. Русе, Електрификация	Електроинженер
5. инж. Николай Лалев - Експерт част „Пожарна безопасност”	Висше - спец. Инженер по противопожарна техника и безопасност; ВСП „Георги Димитров” - МВР гр. София	Инженер по противопожарна техника и безопасност

zn.2  
от 33012

6. инж. Милчо Експерт част „Координатор по безопасност и здраве“	Удостоверение №894/18.03.2016г. за извършено обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, издадено от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД	Координатор по безопасност и здраве в строителството
7. инж. Румен :                    ов Матев - Експерт част „Контрол и оценка на количествата изпълнени СМР“	Удостоверение №899/18.03.2016г. за извършено обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, издадено от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД	Контрол и оценка на количествата изпълнени СМР

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Посочените експерти са включени в списъка към Удостоверение №РК-0123/21.03.2014г. за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ (когато е лице, регистрирано в Република България) или документ съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (когато е чуждестранно лице, нерегистрирано в Република България).

Дата



22.03.2016г.

Име и фамилия

инж. Милчо Кръстев

Подпис на лицето и печат

20. 2016 33010

## СПИСКЪК

на технически правоспособни физически лица, които ще отговарят за осъществяването на контрол и оценка на количествата на изпълнените строителни и монтажни работи

21.2 от 33 №Д

Подписаният инж. Милчо в Кръстев

данни по документ за самоличност лична карта №608303933, издадена на 14.03.2009г. от МВР - гр. Габрово

в качеството си на Управител

на ЕТ „Интерстрой - Милчо Кръстев”, гр. Габрово

ЕИК/БУЛСТАТ 817055030 - участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово” в две обособени позиции” по обособена позиция №1 „Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на АС - Габрово”, заявяваме:

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ще осигурим участие на посочените правоспособни физически лица:

Трите имена на лицето	Образование (степен, специалност, учебно заведение)	Професионална квалификация
арх. <span style="float: right;">а</span> Хлебарова	Висше - спец. Магистър в професионално направление Архитектура, Строителство и Геодезия; Висш Институт по Архитектура и Строителство, гр. София, Архитектурен факултет	Архитект - 31 години професионален трудов стаж
инж. Милчо Кръстев	Висше - спец. Промислено и гражданско строителство-конструкции; Висш Институт по Архитектура и Строителство, гр. София	Строителен инженер по ПГС - 37 години професионален трудов стаж
инж. Тодорка Венкова <span style="float: right;">а</span>	Висше - спец. Електрификация; ВИММЕСС, гр. Русе	Електроинженер - 39 години професионален трудов стаж
инж. Николай <span style="float: right;">а</span> Димитров Лалев	Висше - спец. Инженер по противопожарна техника и безопасност; ВИС „Георги Димитров” - МВР гр. София	Инженер по противопожарна техника и безопасност - 38 години професионален трудов стаж
инж. Милчо Кръстев <span style="float: right;">в</span>	Удостоверение №894/18.03.2016г. за извършено обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, издадено от Център за професионално обучение „Европартнер” ЕООД	Координатор по безопасност и здраве в строителството - 38 години професионален трудов стаж

21.2  
от 33 №Д

инж. Румен Г. Матев	Удостоверение №899/18.03.2016г. за извършено обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, издадено от Център за професионално обучение „Европартнер” ЕООД	Контрол и оценка на количествата изпълнени СМР - 18 години професионален трудов стаж
------------------------	---	---

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето и печат

22.03.2016г.

инж. Милчо Кръстев

21.2013.2016



# Център за професионално обучение "Европартнер" ЕООД

Лицензия № 200612415 издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение гр.София

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 891 от 18.03.2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на:

**инж. Милчо А. Кръстев**

ЕГН 5208172229

от ЕТ "Интерстрой - Милчо Кръстев", гр. Габрово  
община Габрово, област Габрово

за завършено през м.Март 2016 г. обучение за:

**„Координатор по безопасност и здраве в  
строителството“**

съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Обн. ДВ.бр.37 от 4 май 2004г.

Управител:  
инж.Нина Сандева



Сърно с оригинала:

инж. Милчо Кръстев

# Общо застраховане

МС6

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180150700000031

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАО "Алианс България",  
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София  
ДДС № BG040638060, ЕИК: 040638060

ЗАСТРАХОВАН:

ЕТ ИНТЕРСТРОЙ - МИЛЧО КРЪСТЕВ  
ЕИК: 817055030

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Адрес: гр. ГАБРОВО, п. код 5300, СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, №2,  
Ап. 13 представлявано от Милчо Кръстев Управител  
Консултант, извършващ строителен надзор  
Категория строежи: II

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

от 00:00:00 часа на 10.12.2015 г. до 24:00:00 часа на 09.12.2016 г.  
07.12.2010 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

100,000.00 BGN за всяко едно събитие.  
200,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN  
(хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

200.00 BGN (двеста BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП:

4.00 BGN (четири BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

204.00 BGN (двеста и четири BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:

10.12.2015 г.

204.00 BGN в т.ч. премия 200.00 BGN и данък 4.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, счтано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 07.12.2015 г., гр. ГАБРОВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/...../  
/Искра Николаева Спасова/

ЗАСТРАХОВАН:

/...../  
ЕТ ИНТЕРСТРОЙ - МИЛЧО  
КРЪСТЕВ

Посредник: ГП ГАБРОВО - СИДЕЯ 09 ООД, гр./с. ГАБРОВО, п. код 5300, АПРИЛОВ, №18, ЛД № 0700800

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0010005

№ 1276576

Съгласно с оригинала:

инж. Милчо Кръстев

Оригинал



Allianz